ZMLUVA O DIELO
C. 995/ 2016

uzavreta v zmysle ust. § 536 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskor$ich zmien a doplneni na dielo
»RekonStrukcia strechy telocvicne v Zakladnej $kole s materskou $kolou Ul. Gorkého 33%

1.1 Objednavatel

1.2 Zhotovitel:

Znievom

zhotovitel'a)

Sro, Vlozka ¢islo: 55155/L

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Zakladna skola s materskou skolou

Zastipeny: Mgr. Janom Samajom., riaditefom $koly

Sidlo: Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin

ICO: 37811894

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Mgr. Jan Samaj

vo veciach technickych: Mgr. Jan Samaj

Bankové spojenie: VUB, a.s.

C. uétu: IBAN SK 15 0200 0000 0016 3069 0151
(d’alej len ..objednavatel™)

BLOCO, s. . 0.
Miesto podnikania: Ul. Horky 633/36C, 038 43 Klastor pod

Zastupeny : Mgr. Ladislav Jakubec

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Mgr. Ladislav Jakubec

vo veciach technickych: Mgr. Ladislav Jakubec

Bankové spojenie: SLSP, a. s.

Cislo Gétu: SK39 0900 0000 0003 5366 8188 (ucet vedeny na

SWIFT: GIBASKBX

ICO: 46292306

DIC pre DPH: SK2023313523

Telefon: 0915863345

E-mailova adresa:blocosro@hotmail.com

Zapisany : v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel:

(d’alej len .,zhotovitel™)

CLANOK 1II.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
2.1.  Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok prieskumu trhu objednavatel’a
vyzvou zo dna 5.2. 2016 apredlozenej cenovej ponuky zhotovitelom na zaklade
vysledkov tohto prieskumu zo dna 15.2. 2016 na zéklade, ktorého bol vybrany

zhotovitel diela.

2.2.  Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:

»RekonStrukcia strechy telocvicne v Zakladnej S$kole

s materskou Skolou Ul. Gorkého 33%
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3.1

N2

5.

4.1

Investor: Zakladna skola s materskou $kolou Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
Miesto plnenia: Zakladna Skola s materskou $kolou Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin.

CLANOK III.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat pre objednavatela riadne a v¢as za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve o dielo:

RekonStrukciu strechy telocvicéne v Zakladnej $kole s materskou Skolou Ul. Gorkého 33
Dielo je realizované s financnou podporou Ministerstva Skolstva, vedy vyskumu a Sportu
Slovenskej republiky vramci rozvojovych projektov zameranych na rozvoj vychovy
a vzdelavania ziakov v oblasti telesnej a Sportovej vychovy formou dostavby, rekonstrukcie
alebo vystavby novej telocvi¢ne a na vybavenie telocvi¢ne na rok 2016.

Dielom je rekonstrukcia strechy telocviéne realizovana podla prilohy €. 1 k tejto zmluve v
rozsahu: vyCistenie strechy + vyrovnanie nerovnosti, demontaz povodnych odkvapovych
plechov, vyplnenie otvorov na atike PSE+ pur pena, montaz + kotvenie odkvapovych plechov
Viplanyl, kotvenie + montaz plech Viplanyl vonkajsia strana atiky, montaz tepelnej izolacie,
izolacia Fatrafol vodorovna, izolacia textil zvisla, izolacia Fatrafol zvisld, mechanické
kotvenie izolacii, montaz prepadov vody. montaz streSnych zvodov vodorovnych a zvislych,
uprava povodnych oplechovani nad vodorovnymi zvodmi.

Poziadavky na zhotovitel'a:
- vykon préc realizovat’ Setrne a ohl'aduplne,
- pouzity materidl a montdzne prace musia zodpovedat prislusnym pozadovanym
technickym normam pre dielo.

Objednavatel' sa zavédzuje riadne avCas zhotovené dielo v stlade stouto zmluvou
prevziat’ a zaplatit’ zan cenu diela podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy.

(‘:LANOK IV.
TERMIN PLNENIA

Termin vykonania diela (t. j. termin, v ktorom sa musi uskuto¢nit’ odovzdanie staveniska,
zaCiatok zhotovovania diela, ukoncenie a odovzdanie diela) je v ¢ase od GCinnosti tejto
zmluvy nasledovny:

Zaciatok zhotovovania diela: do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania staveniska.
Ukoncéenie a odovzdanie diela: do 5 tyzdnov od zacatia prac, najneskor do 30. 9. 2016 .

42. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni najneskér do 3 pracovnych dni odo dna

4.3.

nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Zhotovitel' pri realizacii diela je povinny dodrzat' ¢asovy harmonogram, ktory tvori
neoddeliteI'nu sucast” zmluvy o dielo ako priloha ¢.2.

44. Zmena terminu ukonCenia aodovzdania diela moze nastat v dosledku okolnosti

vylu¢ujucich zodpovednost v zmysle § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len .,Obchodny zakonnik*).
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3.1

5.2

53
5.4

6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5.

CLANOK V.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zéklade vysledku prieskumu trhu vyzvou zo dna 5.2. 2016
aje dolozena podrobnym polozkovym rozpoctom (cenovou kalkulaciou) zhotovitela,
ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

Cena za dielo predstavuje:

Cena celkom bez DPH: 26 694,09 EUR
DPH 20% 5338,82 EUR
Cena celkom s DPH: 32 032,90 EUR

Slovom cena vratane DPH tridsat’dvatisictridsat’dva eur a devit’desiat centov

Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odsuhlasené obomi zmluvnymi stranami.
Cena diela zahrma vSetky naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela, a to najma:
e vykon koordinatora BOZP,

e navratenie okolia stavby zasiahnuté vystavbou do povodného stavu,

e ulozenie a likvidacia odpadov,

e doprava materidlu, strojov a pracovnikov “na “a “ z “ miesta realizacie diela,
zabezpecenie fotodokumentacie z priebehu realizacie prac ( CD),

e ainé naklady, ktoré vzniknu v priebehu realizacie diela.

CLANOK VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo sa bude uhrddzat na zaklade faktury vystavenej a dorucenej
objednavatel'ovi postupom blizsie uréenym v odseku 6.2 tohto ¢lanku.

Pravo zhotovitel'a fakturovat’ vznika:

po ukonceni diela ako celku ajeho pisomnom  protokolarnom prevzati poverenym
pracovnikom objednévatel'a bez vad, poruch a nedorobkov a po doruceni faktiry.

Faktira musi obsahovat’ vietky nélezitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych
predpisov — oznacCenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, defi odoslania faktury, deni splatnosti
faktiry a den zdaniteného plnenia, oznacenie penazného tstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa
ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkova fakturovani cenu,
oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a a prilohou koneé¢nej faktiry musi
byt" supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitel'om a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach (stavebny dozor) za
objednavatela.

Faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. Kone¢na faktira musi obsahovat’ naleZitosti uvedené v ods. 6.3 tohto
¢lanku aodvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ konec¢nou faktirou, oznaCenie osoby, ktora faktiru vystavila. Protokol
o odovzdani a prevzati diela ako aj vSetky nalezitosti datfiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

Faktura musi byt vyhotovena v troch originaloch a riadne dorucena objednavatel'ovi.
Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu $tatutarnym organom zhotovitel'a a
stavebnym dozorom objednavatel'a, inak sa na nu nebude prihliadat’. Faktura musi mat’
nasledujuce prilohy:

- supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok potvrdeny podpisom stavebného dozoru
objednavatel'a, ako aj potvrdeny zhotovite['om ( osobou opravnenou konat’ za zhotovitel'a
v realiza¢nych veciach) a stavbyvedutcim,

- polozkovy rozpocet diela,
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6.6

6.7,
6.8.

7.2
7.2.1

12.2

- kryci list rozpoctu,

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dfia jej doru¢enia objednavatel'ovi.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ v3etky naleZitosti uvedené v tejto zmluve alebo
niektoré nélezitosti budi uvedené nespravne, objednavatel je opravneny vratit' faktaru
zhotovitel'ovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nové lehota splatnosti za¢ne plynut’ doruenim doplnenej resp. opravenej -
faktury.

Objednavatel neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela zistenych
pri zapisnicnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel’ opravneny zadrzat z faktary
Ciastku zodpovedajucu 10 % z celkovej ceny diela. Zvysok pripadajuci na neuhradenu
Cast’ faktiry uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi do 15-tich pracovnych dni odo diia
preukazania, ze zistené vady anedorobky boli odstranené. Za deni preukéazania
odstranenia zistenych vad a nedorobkov sa povazuje defi, ked’ objedndvatel pisomne
potvrdi zhotovitel'ovi ich odstranenie v protokole.

CLANOK VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno — montazne
prace, suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
stavenisko pre vykonavanie prac zapisni¢ne. V zéapise budi zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby nedoslo k vniknutiu cudzich oséb
a ich pripadnému ohrozeniu zdravia a bezpe¢nosti.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykondvani svojej
¢innosti.

Zhotovitel' bude organizovat’ vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich 0s6b a Skoddam na majetku.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia na stavenisku, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

Zhotovitel' vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do 5
pracovnych dni od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnt inak.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich vykonu
a dalej za ochranu vsetkych vyrobkov, naradia, materialu, ktoré dopravil na stavenisko,
pri¢om tito ochranu zabezpec€uje na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny udrzovat na stavenisku poriadok a &istotu, bezodkladne
odstranovat” odpady a necistoty vzniknuté pri vykonani diela, a to v stilade so zdkonom
0 odpadoch aso stavebnym zikonom. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel
opravneny zaistit' Cistotu na stavenisku a jeho okoliu prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitela.

Stavebny dozor

Stavebny dozor sleduje, ¢i sa dielo vykonava v sulade stouto zmluvou a podla
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordina¢né stretnutie, kontrolny den). Na
nedostatky zistené v priebehu prac upozoriiuje zapisom do stavebného dennika a to
bezodkladne.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vyzvanie Gcast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a préc, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela alebo iny zodpovedny
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7.3
7.3.1

73.2

73:3

7.4
7.4.1

7.4.2

743

7.4.4

7.8
7:3:1

1.5.2

zastupca objednavatel'a a bez meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych zavad
a odchylok.

ZhotoviteI umozni zastupcovi stavebného dozoru objednavatela kontrolovat
vykonavanie dohodnutych prac.

Za objednavatela bude vykonavat' stavebny dozor nad realizciou prac anad
dodrziavanim zmluvnych podmienok: Mgr. Jan Samaj, mobil 0908 946 020 e-mail:
samaj@zsgorkeho.sk .

Za zhotovitel'a bude zodpovedat’ za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci: Mgr.
Ladislav Jakubec .mobil ..0915 863 345, e-mail:blocosro@hotmail.com.

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa buda
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. najmi udaje o ¢asovom
postupe prac. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripéjat” svoje
stanovisko (suhlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri
pripadnom preruSeni prac z dovodu, Ze zhotovite nemdze pokratovat v pracach pre
okolnosti, ktoré nie su na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelite'né
prepisy.

Zapisy do stavebného dennika su opravneni robit vylu¢ne len:

e Zhotovitel

e Stavebny dozor objednavatela

® Osoba opravnena vykonavat’ $tatny stavebny dohl'ad

Priebeh zhotovovania diela

Koordina¢né stretnutie (kontrolny den) objednavatel'a a zhotovitel'a sa bude konat” podla
potreby na zdklade pozvanky objednavatela zaslanej elektronickou postou alebo
telefonicky. Kontrolnych dni sa zuastnia povereni zastupcovia objednavatela a
zhotovitel'a. Zapis z kontrolného dna zabezpeCuje objednavatel. Zavery z kontrolného
diia si pre obe strany zavdzné, nemdzu vsak menit’ alebo dopifiat’ ustanovenia tejto
zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh vykonavania diela a v pripade zistenia,
Ze sa dielo nevykonéava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny
ziadat’ od zhotovitel'a, aby dielo vykonaval riadnym spdsobom a odstranil zistené vady
v primeranej lehote ur¢enej objednavatel'om, nie v3ak kratej ako 3 pracovné dni.
Objednavatel’, zastupcovia objednavatel'a ako aj osoby uréené stavebnym dozorom su
pocas celého obdobia trvania zmluvy opravneni uskuto¢nit’ na stavenisku v pracovnom
Case kontrolu tak, aby neprimerane nenaru$ili postup prac. Zhotovitel poskytne
zastupcom objednavatela moznost” vykonat” kontrolu, vratane toho Ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia a bezpe¢nostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto osoby zistia
nedostatky, alebo vady, si opravnené odmietnut’ predmetné polozky.

Kontrola prac v d'alSom pracovnom postupe zakrytych:

Zhotovitel' je povinny najneskér do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku
ako aj telefonicky vyzvat technicky dozor objednavatel'a na preverenie prac, ktoré buda
v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi minimalne 7 pracovnych dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povaZuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi a doloZi nasledovné doklady:
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753

7.5.4
1.5
7.5.6

7.6
1.6.1

7.6.2

1.7

e Dve sady spisov, v ktorych budu podla prilozeného menného zoznamu certifikaty.
atesty, vyhlasenia o zhode vsetkych vyrobkov zabudovanych v diele ajeden spis,
v ktorom budu podl'a menného zoznamu zoradené zaruéné listy pouzitych vyrobkov,

e Jednu CD fotodokumentéciu, ktora zhotovitel' vyhotovi priebezne pocas realizacie
diela,

e Jednu kopiu stavebného dennika,

e Navrhy servisnych zmluv na vyrobky instalovanych v diele, pri ktorych vyrobca
pozaduje pravidelny servis,

e Doklady o ulozeni odpadov podla vykazu vymer.

Dokladom o splneni — odovzdani diela zhotovite[om je ., Zapis o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu
v technickych veciach. V | Zapise“ zhotovitel' prehlasi, ze dielo odovzdava a
objednavatel' prehlasi, ze dielo prebera. ..Zapis“ obsahuje najmi: zhodnotenie akosti
vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ak
nedoSlo k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatel'a. Ak objednavatel odmieta
dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd a ich
odévodnenie.

Dielo bude objednavatelom prevzaté len v pripade, Ze bude vykonané zhotovite[om
riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Preberacieho konania sa zucastnia splnomocneni zastupcovia objednavatel'a, zhotovitela.
Drobné vychylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac, nie su vadou,
ak boli konzultované so stavebnym dozorom a potvrdené sthlasnym zapisom
v stavebnom denniku.

Zodpovednost’ zhotovitel’a

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody na diele, na stavenisku, ako aj za $kody tretich
0sob a veci, za ktoré zodpoveda zhotovitel', jeho zamestnanci, poverené tretie osoby,
alebo subdodavatelia. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit, pripadne nahradit
objednavatel'ovi akukol'vek $kodu, ktoru zapri¢inil alebo sposobil pri realizacii diela,
alebo za ktoru zodpoveda ato obnovenim do pdévodného stavu, alebo nahradu Skody
v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo
staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ o tom doklad objednavatel'ovi do 5
dni odo dna ulozenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskor vsak

do dna zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami.
Iné dohody

7.7.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu

7.7.2

1.1.3

zodpovednost’ podl'a tejto zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie a pravne
predpisy. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat' dielo v sulade s touto zmluvou, vykazom
vymer a prislusnych noriem, vztahujticimi sa na predmet diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto plnenia
tejto zmluvy a oboznamil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotovitel'ovi na realizaciu
diela postacuju informécie, ktoré mu objednavatel’ poskytol pred jej podpisanim.
Pouzity material bude zodpovedat” podmienkam stanovenym v zakone ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich doplnkov a zmien.

7.7.4 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré maju také

i

vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpe¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri udrzbe.

Zhotovitel je povinny riadit’ sa pokynmi objednavatel’a v ramci koordinacie s ostatnymi
dodavkami, ktoré nie su sucastou diela podl'a tejto zmluvy.
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7.7.6

Zhotovitel' poveri vykonavanim funkcie stavbyvediuceho zodpovedného za prevedenie
diela v sulade so znenim tejto zmluvy, ktorého meno zhotovitel' uvedie do Zapisu o
odovzdani staveniska. Pripadné zmeny 0s6b v tejto funkcii na stavbe oznami zhotovitel
objednavatel'ovi zdpisom do stavebného dennika.

7.7.7 Vlastnikom diela je objednavatel v sulade s § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika.

7.7.8

419

8.1
8.1.1

B2
821

8.2.2

8.23

8.2.4

9.1

9.2

V zmysle § 544 ods.1 Obchodného zakonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov, za
ktoré objednavatel’ nezodpoveda, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi to, o ¢o
sa objednavatel' zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude uréena dohodou
zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnt, bude ur¢ena znaleckym
posudkom. Néklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel'.

V zmysle § 544 ods.2 Obchodného zakonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov , za
ktoré objednavatel’ zodpoveda. je zhotovitel' opravneny pozadovat od objednavatel'a
uhradu ceny veci, ktoré zhotovitel’ ucelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali stuc¢astou
zhotovovanej veci, pokial cena tychto veci nie je zahrnuta v naroku zhotovitel'a na cenu
znizeni o to, ¢o zhotovite nevykonal podla ustanoveni tejto zmluvy. V pripade
uplatnenia tejto poziadavky zhotovitel'a, bude thrada uréena dohodou zmluvnych stran.
V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnt, bude uréena znaleckym posudkom. Naklady
na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel’.

A CLANOK VIIL ’
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel sa zavizuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym sposobom:
Odovzdat® stavenisko vsulade s¢l. IV. bod 4.2 a¢l. VIL. bod 7.1 tejto zmluvy
zodpovednému zastupcovi zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym sposobom:
Zhotovitel je povinny reSpektovat’ upozornenia stavebného dozoru objednéavatela a
odstranovat’ nedostatky. ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.

Zodpovedny zéstupca zhotovitel'a je povinny zucastiiovat’ sa pravidelnych kontrolnych
porad.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach,
ur¢enych na dopravu materialu, poriadok a ¢istotu a odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.

L CLANOK IX. )
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe v trvani Sest'desiat (60) mesiacov, pricom
tato zaru¢na doba zacina plynut riadnym odovzdanim a prevzatim diela. Pri vyrobkoch,
kde dolozi zhotovitel’ zaru¢ny list od vyrobcu podla zaruky stanovenej vyrobcom. V
pripade, ze dojde k reklamécii vad diela a tieto buda zhotovitel'om v zaru¢nej dobe
odstranené, zaru¢na doba na Casti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté po reklamacii,
zacina plynut’ dinom zépisni¢ného prevzatia a plati na dohodnutt dobu d’alich 60
mesiacov (5 rokov).

Zhotovitel sa zavdzuje reklamované vady diela bezplatne odstranit. Pracu na
odstranovani reklamovanych vad je zhotovitel' povinny zahajit’ do 3 pracovnych dni od
dorucenia reklamacie a ukon¢it’ ju najneskor do tridsiatich (30) dni, pokial' sa strany
v konkrétnom pripade nedohodnu pisomne inak. Dovod reklamacie objednavatel'a
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9.3

04

9.0

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

v pripadoch, kedy ju zhotovitel' neuzna, bude zisteny znaleckym posudkom, ktory zaisti
objednavatel. V pripade, Ze reklamacia bude uznana odovodnenou, ponesie zhotovitel
naklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om zhotovitel'ovi najneskor viak do dvadsatstyri (24) hodin.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel' vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel' pravo nechat’ vady odstranit’ tretej osobe podl'a vlastnej voI'by na naklady
zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovend bez ohladu na vysku
jednotlivych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v tabulke zhotovitel'a.
Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske
fakturovanych nékladov tretou osobou s 3 % prirazkou, ktora predstavuje rezijné naklady
pri zabezpegeni iného dodavatela. Pri vyskyte nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté
dosledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie na tarchu zhotovitel'a
bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, e-mailom alebo faxom
s dodatoénym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Reklamdacia musi obsahovat
ozna¢enie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt’ reklamované zapisanim v zapise o
odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

Za skryté vady sa povazuju vady. ktoré objednavatel’ nemohol zistit” pri prevzati diela a
vyskytni sa vzaruénej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat' u
zhotovitel'a pisomnou formou.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel'a, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatela, dohodnutého
v tejto zmluve a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, nemohol zistit" ich
nevhodnost, prip. na ich nevhodnost upozornil objednavatel'a a ten na ich uplatneni trval.
Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.

CLAN'OK X.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi termin ukoncenia diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.1
zavizuje sa uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu 50,- € za kazdy defi omeSkania az
do uplného ukoncenia a odovzdania diela.

V pripade, ak nebude zhotovitel' dodrziavat’ ¢asovy harmonogram v zmysle ¢l. V. bod
43 tejto zmluvy je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 Eur za kazdy den omeSkania.

V pripade. ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktore
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v zapisnici o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zaru¢nej dobe, zaplati objednavatel'ovi jednotlivo za kazdu
vadu alebo nedorobok zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do iplného odstranenia vady alebo nedorobku.

V pripade, ak je zhotovitel vomeSkani s odstranenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle ¢l. VIL bod 7.4.2 tejto zmluvy. je objednavatel opravneny
pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistenu vadu
vo vyske 50.00 EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania az do upIného odstranenia vady.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

11.

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l. VII.
bod 7.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 eur za kazdy den ato az do Casu, kym zhotovitel
nezabezpeCi na stavenisku poriadok a ¢istotu v zmysle ¢l. VII. bod 7.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednéavatel’ meské s thradou faktury viac ako 30 dni od jej dorucenia, je
zhotovitel' opravneny pozadovat od objednavatela zmluvni pokutu vo vyske 0.1 %
z hodnoty faktiry za kazdy aj zacaty deni omeskania az do uplného uhradenia faktury.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. VII. bod 7.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 50,00 eur za kazdy aj zacaty den omeSkania s vypratanim staveniska az
do riadneho splnenia povinnosti v zmysle ¢l. VII. bod 7.1.6 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ zabezpecit' na vlastné naklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ o tom doklad
objednavatel'ovi v lehote urenej podla ¢l. VII. bod 7.6.2 tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.1 % z ceny
diela za kazdy den omeskania az do riadneho splnenia povinnosti ur¢enej podla ¢l. VII.
bod 7.6.2 tejto zmluvy.

Vznikom povinnosti uhradit zmluvnu pokutu ani jej faktickym zaplatenim nie je
dotknuty néarok zmluvnych stran na nahradu Skody anahrada Skody nie je vyskou
zmluvnej pokuty obmedzena. Zmluvna pokuta sa na nahradu Skody nezapocitava.

Na acel zmluvnych pokut uvedenych vtomto ¢lanku zmluvy sa odstranenie vad
preukazuje pisomnym potvrdenim objednavatela.

Na ucel zmluvnych pokut podla tejto zmluvy sa za cenu diela povazuje celkova cena
diela s DPH podTa ¢l. V bod 5.2 tejto zmluvy.

CLANOK XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstapit’ od zmluvy.
Spésob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je ho
mozné uplatnit’ do 14 dni od ¢asu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit’, o
podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela.

11.2 Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

11. 2. 1 Ak zhotovitel’ nebude dodrziavat’ ¢asovy harmonogram v zmysle ¢l. IV. bod
4.3. tejto zmluvy, alebo ak dielo nebude v termine ur¢enom podrla ¢l. IV. bod 4.1.
tejto zmluvy vykonané riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

11.2.2. Ak zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ dielo do 3 pracovnych dni odo dina odovzdania
staveniska v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

11.2.3 Ak zhotovitel neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote
urcenej v ¢l. VIL bod 7.4.2 tejto zmluvy.

11.2.4 Ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky atym zhotovitel'ovi znemoziiuje
vykonavanie diela a to aj napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitela.

11.3V pripade odstupenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujicej strany na
nahradu Skody spdsobenej druhou zmluvnou stranou.

11.4 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne a musi v niom byt uvedeny
konkrétny dévod odstipenia. Odstipenie je mozné aj od ¢iastocne splnenej zmluvy.

11.5 Odstupenie od zmluvy je u¢inné dnom nasledujicim po dni jeho dorucenia
v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.
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CLANOK XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dohodami vo
forme dodatkov k tejto zmluve.

12.2 Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne
formou pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. V pripade, Zze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych
stran je opravnena predlozit” ho na rieSenie prislusnému sudu Slovenskej republiky.

12.3 Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zédkonnika €. 513/1991 Zb. a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb.

12.4 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami
aucinnost dnom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle
objednavatel'a.

12.5 Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva bola uzavreta na zaklade ich pravej

a slobodnej vole, vazne, zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok a Ze si ju pred jej podpisom precitali.

12.6 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane
objednavatel’ a jedno (1) vyhotovenia zhotovitel.

12.7 Této zmluva je povinne zverejiiovana podl'a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsSich predpisov.

12.8 NedeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet vypracovany zhotovitel'om,

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

V Martine dna: 15. augusta 2016

Za objednavatela :

Mgr. Jan Samaj
riaditel’ $koly

V Martine dna: 15. augusta 2016

Za zhotovitel'a :

BLOCO, s. . 0.
Mgr. Ladislav Jakubec
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