Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Stredna priemyselna $kola elektrotechnicka
Sidlo: K. Adlera 5, 841 02 Bratislava
Zastupeny: Ing. Daniel Adamko

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Daniel Adamko

ICO: 17319161

DIC: 2020919703

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0047 4662- bezny udet na prijatie zmluvnej zabezpeky

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0047 4662- zakladny bezny ucet
(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : CEVO, s.r.o.

Sidlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava

Postova adresa: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava

Statutarny zastupca : Ing. Marek Lipa, konatel

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Adrian Matuskovi¢

ICO: 44155590

DIC: 2022633855

IC DPH: SK2022633855

Bankové spojenie : Tatra Banka

Cislo Gétu: SK89 1100 0000 0026 2786 2762

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I odd.: Sro, vlozka ¢ 52473/B
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraja tato zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zékona
&.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zdkon™) na
predmet zékazky ,RekonStrukcia a modernizicia osvetlenia®, realizovanej ako zakazka s nizkou
hodnotou (d’alej len ,,sat’az*) podl'a § 117 zakona.

Objednavatel a zhotovitel’ (d’alej spoloéne aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podl’a § 536 a nasl. zakona
&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej
len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizSie uvedenych podmienok:

(vllén,ok I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasujti, Ze st opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie
je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické s opravneni konat' len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodndt’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujlcich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.



1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora* alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko:  Ing. Milan Vavrinec

Telz S

E-mail: L ‘

Uvedeny zastupca je opravneny vykonévat' rozhodnutia, tykajtce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy, :

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalltatlvneJ i
Grovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylu€enia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, kton hrubym sposobom porusia pravne predpisy .

a nariadenia platné pre realiziciu diela.
1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordmamou stavebnych prac a inych ¢innosti savisiacich °
s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci): rh : :

Meno a priezvisko:  Ing. Jan Ka$parovsky

Tel.: -
E-mail: S
Clanok IL.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel' sa zavézuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela: i
»Rekonstrukcia a modernizacia osvetlenia“

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy je vypracovanie realizaéného svetelnotechnického projektu,
vykonanie vSetkych stavebnych, montaznych a inych prac a dodavok suvisiacich s rekonstrukciou
a modernizaciou osvetlenia v zmysle ,,Svetelnotechnickej Studie rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo
dia 14.4.2017, ¢islo dokumentu INT 42-03 AP (dalej tiez ako ,,Stl’ldia“), arozsahu definovaného vo
vykaze/vymer pozostavajlice z :

Dodavka technolégie,

Dodéavka pomocného materialu,

Elektromontaz,

Realiza¢ny svetelnotechnicky projekt (d’alej tiez ako ,,RSP*),

Dokumentécia skutoéného vyhotovenia,

Revizia elektro,

Odvoz a likvidacia odpadu,

Doprava,

Uprava isteni v podruznych rozvadzacoch,

Dokoncovacie stavebné prace.

Svetelnotechnicky posudok

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Svetelnotechnickou Studiou rekonstrukcie a modernizicie osvetlenia zo dia 14.4.2017, &islo
dokumentu INT 42-03 AP:

b) Ocenenym vykazom vymer

¢) Podmienkami objednavatel’a

d) Realiza¢nym svetelnotechnickym projektom, ktory vznikne na zéklade tejto zmluvy

Projektovou dokumentéaciou na ucely tejto zmluvy sa rozumie:
- Svetelnotechnicka stiidia rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo diia 14.4.2017, &islo dokumentu INT
42-03 AP



- Oceneny vykaz vymer (rozpocet)
- Realizagny svetelnotechnicky projekt, ktory vznikne na zéklade tejto zmluvy
- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a savisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim
do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela si najmd av3ak nie vylune pomocne
konstrukcie a prvky (trvalé alebo doc¢asné), kotevné prvky, konstrukéné vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyzaduje, :

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi-objednavatela: technickej dokumentame a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost. zhotovitel'a zabezpedit vsetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i $kodam sposobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie v
pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan techmckych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vsetky casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonc¢enim zaruky,

2.2.8 listenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.9 predlozenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat zameny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat,, pokial tieto boli
predlozené v dostato&nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpe¢enim dodavky). Poziadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto&ne vynaloZzenych nakladov, je dodavatel
povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, €i na svojej
poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na (thradu vetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz povodny
material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpegit' a financovat’ vsetky pripadné subdodavatel'ské prace zh0t0v1tel’a a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nesmu byt pouZité iné materialy, technolégie alebo zmeny voci
projektovej dokumentacii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori prilohu
k ZoD. Zarovei sa zhotovitel’ zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material,
o ktorom je v Gase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatel'a vykonat' okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zah4jenim kazdej prace je potrebné mat’ odsithlasent dokumentéciu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

& i

L



2.6 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia miniméalne v kvalite podla $pecifikacii zadanych
objednavatelom vo Vyzve na predlozenie ponuky v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mbze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ dodé ekvivalentny predmet plnenia, zavézuje sa spolu s jeho dodanim
predloZit’ potvrdenie od nezavislej institlcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych
technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené suhlasom objednéavatel’a a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na posideni objednavatela.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré m4 vykonat,
ze su mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma
odbvodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 VSetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii si Specifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zavizné predpisy. Vietky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odsuhlasené objednavatel'om. Pri zamene
nesmie dojst’ k zmene koncepcie riesenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktary pouzitych
materialov musia byt pred realizaciou odstihlasené objednavatel'om. Zhotovitel stavby sa bude riadit’ idajmi
uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentécie (d’alej aj ,,PD*). Ustanovenie tohto bodu
zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonévat’ autorsky dohl'ad,
t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade,
ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel’ stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na Glely realizacie
(zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najmé jeho d’alSie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuzitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym siihlasom autora v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy
existuje.

2.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat® dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusSnym normdm a predpisom. Zhotovite vykond dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom c¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzdd ho
objednavatelovi a objednavatel sa zavizuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit” dohodnutti cenu
uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.12 Zhotovitel spolu s dielom odovzdé objednéavatel'ovi tiez vypracovany svetelnotechnicky posudok (d’alej
tiez ,,STP*). Dielo sa povazuje za riadne vykonané len v pripade, ak zo zdverov STP bude vyplyvat’ stlad
vykonaného diela s prislusnymi hygienickymi normami. V pripade, ak zhotovitel' STP nepredlozi, alebo ak
zavery STP budi poukazovat na porusenie hygienickych noriem, nie je objednavatel’ povinny dielo prevziat
a zaplatit’ zafi zmluvnl cenu. Vypracovanie STP zabezpeéi zhotovitel’ na svoje naklady.

_ Clanok IIL
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zahaji prace na diele po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapéch:

3.1.1 Termin vypracovania a dodania realizatného svetelnotechnického projektu: do 14 dni odo dia
nadobudnutia u€innosti zmluvy. RSP musi byt’ v stilade so Stiidiou a ocenenym vykazom vymer.

S



3.1.2 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskér do troch dni od odsthlasenia
realizaného svetelnotechnického projektu objednavatel'om. Objednévatel sa zavizuje vyjadrit svoj sithlas
alebo nesthlas s RSP do 5 pracovnych dni od jeho doruenia zhotoviteFom. Pripadny nesuhlas je povinny
pisomne odovodnit. Objednavatel méze s RSP nesthlasif najmd, ak je tento vrozpore so Studiou
a ocenenym vykazom vymer.
3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo dtia
nadobudnutia G¢innosti zmluvy. ‘
3.2V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovovanim diela lebo Jeho Casti v terminoch podl'a bodu 3.1 tohto
¢lanku, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy def omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny
zmluvni pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zahdjenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu
na zaklade tejto ZoD. Ak bude zhotovitel' v omeskani so zhotovovanim diela alebo jeho ¢asti viac ako sedem
dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z ddovodov, ktoré st na jeho strane, bude toto
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého Jje objedndvatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’. V takom pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
Jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom
zaniku tejto zmluvy odstipenim. ¥
3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
v zmluvne dohodnutom termine. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné
strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat' tak, akoby stavba bola
dokonc¢ena v dohodnutom termine ukoné&enia. '
3.4V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitePovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoCnit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskuto&nenie
predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spoéivajucich vo
vysSej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni Jeho povinnosti podFa tejto zmluvy v dohodnutej lehote,
prediZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je
ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého Géastnika bezodkladne
pisomne informovat’. Zaroveti je povinny existenciu prekazok spocivajicich vo vys3ej moci relevantnym
sposobom preukézat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na slnenie, nie je zmluvna
strana v omeskani.
3.5 Pod vy$Sou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatel'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vy38iu moc nepovazuji.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitel'na stéast tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpoCet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekro&itel'né, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vSetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné,
a to najmd (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, Jeho oplotenia a strazenia v¢itane prejednania a
uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 do¢asny zaber inych ploch potrebnych pre realizéciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 v3etky stbezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto&ného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnii dokumentéciu (v pripade Jej potreby), ktord bude vyhotovena na zéklade
zadavacich podmienok uvedenych vo Vyzve na predlozenie ponuky v rdmci VO &i realizaénej dokumentacie,




4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skiisok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skiky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 néklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto savislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a
v&asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte s pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majii zavazny charakter pre pripadné odpocty
z ceny alebo pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

43 Celkové cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 109 027,80 EUR
DPH 20% 21 805,56 EUR
Cena spolu s DPH 130 833,36 EUR

4.4 Cena moze byt prekrotena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych préac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak existuje
PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podra polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postdenie, &i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoctu st nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyiiaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’
povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento el sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat' za
bezplatné. Pri uzatvéarani dodatku podl'a tohto bodu budt zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu
4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpogtu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel doméhat primeraného
zvysenia celkovej ceny o price naviac. Naviac prace mdzu byt vykonané vylu¢ne na zéklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, redpektujuc podmienky prislusného riadiaceho organu, v opacnom
pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapocita.
4.8 Postup Upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazd4 zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpodet), bude zapisané v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade
potreby aj inymi ugastnikmi realizacie diela,
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4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych strén so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednavatela v silade
s bodom

4.5 aj bez sthlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpo&tu, ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu
a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpoget ceny menej prac,

- sprievodna spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d'alSie nélezitosti (zapisy, na¢rtky, iné potrebné dokumenty) objastiujiice predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny z polozkového
rozpoCtu podla tejto zmluvy,

prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’ individualnou
kalkul4ciou, odsthlasenou objednavatel'om, ; ~ .
kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame
naklady, vyrobna rézia, sprivna rézia, zisk. :

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpo¢tu objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pri¢om objednavatel’
ich odsthlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nestihlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpo&tu,
odsuthlaseny zo strany objednavatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a
tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutii cenu s oznaCenim, kde bola
tato cena dohodnuté, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

Clénok V. ,
PLATOBNE PODMIENKY -

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsiihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel' opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktiira zhotovitel'a
obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsiihlasené, je objednavatel opravneny dorucent faktiru
vratit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktary az do
dorucenia opravenej faktary neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat do omeskania s thradou faktary
zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel' vystavi &iastkové faktiry (bod 5.2.1) a zavere¢nt faktiru. Podkladom pre vystavenie
zavereCnej faktiry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny supis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pri¢om takyto
stpis bude vychadzat z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Stipis“). V Siipise budu jednotkové ceny
zaokruhlen€ na 3 desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Faktara bude splatna do 14 dni odo diia doru¢enia faktary
objednavatelovi. Faktira bude dodana v $tyroch vyhotoveniach. Sucastou faktary bude kopia
objednavatelom podpisaného preberacicho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas
uskuto¢fiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradend v oficialnej mene Slovenskej
republiky, aktudlne platnej ku difu vystavenia faktiiry. Faktira musi obsahovat vietky nalezitosti v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zdkona &. 431/2002
Z. z. 0 iCtovnictve. V pripade ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti podla zékona &. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve,
alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju
v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
14 diiova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi



faktaru zhotovitela najneskor do 14 dni po jej doruceni, pricom za termin thrady faktiry je povazovany den
odpisu prislusnej &iastky z i¢tu objednavatela.

5.2.1 Na ziadost zhotovitel'a poskytne objednavatel’ najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitel'ovi Ciastkovl
platbu za skuto¢ne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:

5.2.1.1 spolu so ziadostou o vykonanie Ciastkovej platby doruci zhotovitel' objednavatel'ovi na kontrolu
Supis,

5.2.1.2 objednéavatel vykona kontrolu skutoéne vykonanych prac v lehote maximalne 14 dni od dorucenia
Supisu. V pripade, ak Supis nebude koreSpondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami, vrati ho objednavatel
zhotovitePovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov: Nedostatkom sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, ‘technickymi normami a
véeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti dohodnutym
podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Supis: bude kore$pondovat’ so
skuto¢ne vykonanymi pracami, oznami objedndvatel’ tito skutocnost zhotovitelovi, - ‘ :

5.2.2:3 po kladnom oznimeni objednavatela podl'a predchadzajicej vety vystavi zhotovitel Ciastkovu
faktaru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu ¢iastkovej faktary
a dorudf ju objednavatelovi; splatnost’ a naleZitosti ¢iastkovej faktiry sa primerane riadia ustanovenim bodu
5.2 tejto zmluvy. Ghinal S ST ,

Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e &iastkové platby podla tohto bodu ziadnym spésobom nepotvrdzuji riadne
a véasné vykonanie prislusnej casti diela. Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne
srealizované a dokon&ené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zékazky a
odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani
preberacieho protokolu objednavatefom bez vyhrad a doruéenim faktary za predmetné plnenie
objednavatelovi. ‘ -

5.3 Ak dbjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri (thrade faktury, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’
od objednavatel'a irok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy
deri omeskania.

5.4 V kazdej fakttre budt samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.

Clanok VL.
STAVEBNY DENNiK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat’ udaje o Sasovom postupe prac, ich
rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok vykondvanych préac od projektovej dokumentacie, Gdaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela,
pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim, udaje nevyhnutné pre posuidenie prac orgdnmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest' stavebny dennik konCi odovzdanim a prevzatim diela

a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany obj ednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,

6.2.4 meno zéstupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,
6.2.5 identifika¢né udaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,



6.2.7 zoznam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajacich sa stavby,
6.2.9 telefonické a mailové kontakty 0sob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 V3etky listy stavebného dennika musia byt o&islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyvedici vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozu. do stavebného dennika
vykonévat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nestihlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi. ; : ~ :

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre stavbu a
pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ze stavenisko je priestor, ktory je
poCas uskutoCfiovania stavby ureny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iiovanie stavby a na umiestnenie
zariadenia staveniska; zahf#ia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich asti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do piatich pracovnych dni odo diia u&innosti
tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spidu odovzdavaci a preberaci protokol. Zhotovitel' je povinny
k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebni stidinnost, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Zhotovitel Je povinny zabezpeCit riadne vyty&enie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body, a to az do odovzdania diela
objednéavatelovi. Zhotovitel' zabezpe&i i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené sii sii€astou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a
7.6 tohto €lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednévatel’a, alebo zhotovitel’a,
prip. nimi poverené tretie osoby, &o je povinny zabezpegit' zhotovitel. Pred zadatim prac predlozi zhotovitel’
objednavatel'ovi aktualizovany projekt organizacie vystavby a zastavovaci plan (celkovi situdciu stavby) a
plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu je zhotovitel
na Ziadost” objednévatela povinny zaplatit' zmluvna pokutu vo vySke 1000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie. Zhotovitel je po uzavreti zmluvy povinny vypracovat’ aktualizovany projekt organizacie vystavby
(vratane podrobného ¢asového harmonogramu) a predlozit ho objednévatelovi v lehote podla tohto bodu
zmluvy.



7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym sposobom
prelozit alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje zhotovitel’ a
hradi aj vsetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréaci s objednavatelom zabezpeci moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela
a napojenie na verejnd kanalizaciu a do stavebného dennika zapise po¢iatoéné a kone¢né merania.

7.5 Ak v savislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znatky podla predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady

zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie ' a udrziavanie dopravnych
znadiek a dogasného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac. :

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny odstrafiovat
odpady a negistoty vzniknuté jeho précami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat’,
zabezpedi tieto prace objednavatel’ a naklady bude uplatitovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto
uplatnenie pouZit aj znizenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit ho
tak, ako urduje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentéacia toto neurcuje, tak
zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom
termine vypratané alebo upravené do dohodnut¢ho stavu je objednavatel’ opravneny Gctovat zhotovitel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy defi, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a

to az do dfia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v salade s proj ektovou dokumentaciou, podmienkami uvedenymi
v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a a pripadnymi
pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vetky zavézné a aj doporucené
STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy, vetky zékony a ich vykonavacie
vyhlagky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akéakol'vek $koda, znasa
vietky vzniknuté néklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany nie len projektom
organizacie vystavby, ale i pokynmi objednavatela. Podrobny plan organizaéného zabezpecenia bude
zhotovitefom vypracovany a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti G&innosti zmluvy, najskor vsak
pred zagatim prac. Plan organizaéného zabezpedenia rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre zalatie
préc az po jeho schvaleni objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zaroveii bude riadit’ zidsadami skladovania odpadmi,
dodrzania bezpe&nosti pri praci a zamedzenia nadmerne;j hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Zziadost
objednéavatel'a zaplatit zmluvnii pokutu vo vyske 1500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela naj menej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préc, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objedndvatel'a
odkryt préce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za i¢elom kontroly zo
strany objednavatel’a. V pripade ak sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi,
je zhotovitel opravneny pokracovat v pracach resp. objednévatefom pozadované neskorsie odkrytie prac v
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takomto pripade hradi objednavatel. Objednéavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok.
Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny
organizovat’ v lehotdch podl'a potreby a svojho uvaZenia a Je opravneny na ne pozvat okrem zistupcu
zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel
zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych 0s6b v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajlcich sa bezpe¢nostnych a
- zdravotnych poziadaviek na stavenisko. (najma Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko) a zabezpe¢i ich vybavenie ochrannymi
pomd&ckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavézuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel'a zmluvni
pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich
subdodavatelia budii riadne oznageni prislusnost'ou ku svojmu zamestnéavatelovi a budii nosit reflexné vesty,
pevnl obuv a ochrannii prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. balej sa zhotovitel’ zavidzuje dodrziavat
hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, 7e dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase
objednavatel’a, o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich 0séb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa
zavizuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil bezpecnost’ 0s6b nachadzajucich sa
v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho
oznalenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznateni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je
povinny na zéklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpegit' poZiarnu
asistenénu hliadku na poZiarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykondvat' pracovnici zhotovitel'a alebo Jjeho subdodavatelov, majici
prislusnd kvalifikdciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a povinny
tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel' je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez
zbyto€ného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpegit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om bez
vyhrad zné$a zhotovitel’. :

8.6 Zhotovitel je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobenu vykonavanim &innosti
v zmysle tejto ZoD, s miniméalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel' nesie vo&i objednavatelovi zodpovednost aj za Skody sposobené c&innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sém. Doklady o poisteni Je povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor
k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek poCas vykonavania diela do 3 dni,
pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy, aj zadaty deii
omeskania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednévatelovi doklady o poisteni
podTa tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om
toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstiipenim.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela dojde k spdsobeniu skody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tato skodu odstranit’
a ak to nie je mozné, tak dokazanti $kodu finan¢ne uhradit. Vsetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zéastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’

prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyvediiceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval technickd
sposobilost” alebo odbornii spdsobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva,
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objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zéstupcu, eventualne po predchadzajiicom upozorneni pozadovat
vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednéavatel mdze takisto poziadat' zhotovitela, aby bezodkladne
odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnanti zhotovitefom alebo jeho subdodavatel'om, ktora
podl'a ndzoru objednévatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu
z objektivnych a preukézatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovite[om
bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budu pouZité materialy, vyrobky a technologie schvalené pre
tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpegit upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti
a &innosti svojich subdodéavatelov podla prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpe¢i
ulo¥enie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na recykléaciu
(druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi
objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpegit a financovat vietky subdodévatel'ské prace a dodéavky a nesie za
ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedad za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.112 Zoznam znamych subdodévatelov je uvedeny v prilohe €. 2. V pripade zameru realizovat’ nastup
nového subdodéavatela a taktie? zameru realizovat zmenu pdvodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny nastapit
na realizaciu diela az po sihlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit
svoj stihlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodéavatel'om do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spitiat’ podmienky podl'a prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om
spliiia alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona. Ak
subdodéavatel' nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona zapisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatel'ov voci ich
pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spifiali
alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy budu spinat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona.
Objednavatel’ dalej osobitne overi, ze u prislusné¢ho subdodavatela neexistuju dovody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v lom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tito skutotnost oznamit objednavatelovi azaroveii nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatelom, ktory bude spliiat podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona a ak ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v flom zapisany v zmysle § 11
zakona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel' musi byt" schopny realizovat’ prislusna dast’ predmetu zdkazky v rovnake;j
kvalite ako zhotovitel’.

8.11.7 Objednavatel' ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om,
ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.6.

8.11.8 V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitefovom subdodavatel’skom retazci na ktorejkol'vek pozicii
- ozndmi objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym
vztahom, na zéklade ktorého sa na uskuto&iiovani predmetu zakazky podiel'a (dalej len ,.Ziadost’
o priamu platbu®), zhotovitel’ je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti
objednavatel’a predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého retazca na
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kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatela o priamu platbu. Ak ma
zhotovitel’ namietky proti skutoénostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich
vo svojom vyjadreni uviest' a pravdivost’ svojich tvrdeni relevantnym sposobom preukézat’. Ak sa
zhotovitel’ k ziadosti o priamu platbu nevyjadri, plati, e s vykonanim priamej platby suhlasi.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osved¢ujlice presny a
uplny obsah pravnych vztahov. vratane finanénych vztahov a plneni v tom  konkrétnom
subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci subdodavatel’ Gastnikom. K zabezpeceniu tejto
moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov zaviaze. Pokial objednavatel’ zisti, ze
oznamujiicemu subdodavatelovi skutone nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so
zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutoéiiovani predmetu zékazky podiel'a), moze
zaplatit’ tomuto subdodavatelovi priamo a o tato zaplatent sumu kratit Ghradu faktiry zhotovitela,
alebo pozadovat vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vyske thrady vykonanej priamo
subdodévatelovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest’ u objednavatel'a ku
znizeniu hodnotiacej znamky referencie podla §12 zikona. V pripade vaznejSieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti mdze objednavatel’ navyse odstapit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vysSke jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstipenim. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit' objednavatelovi
dokumentéciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto
bodu, je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
8.12 'V pripade, ak zhotovitel’ preukazal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu,
ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej
osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatel'a tym nie je
dotknuta. :

8.13 V pripade ak zhotovitel' preukézal technickii spdsobilost alebo odborni sposobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel’ je opravneny
toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskor do troch dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit' preberacie konanie a riadne v tiom pokracovat’.
9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, 7e dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi vsetky ndklady tym vzniknuté a zarovefi Jje objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR.
9.3 Zhotovitel je povinny pripravit' a doloZit' pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskiiSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skugkach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,
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9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajlcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat' za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi obj ednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Termin odstranenia urdi objednavatel v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie
je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac uvedenych v ¢l. 1L tejto zmluvy, ak su
ukonéené riadne a bez vad a zhotovitel’ odovzdal objednéavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku.
Ak sti v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym de, v ktorom
dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel' mé pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktore nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstréanit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva,
se za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia sadu zhotovitel. Ak nepristupi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vsak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednavatel’a, mdze objednavatel’ vo€i zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnii pokutu vo vyske 5 000,- EUR za
kazdy deti, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristpi neskor.

él?inok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v €l. 1L tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ru¢i za to, ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym G¢elom.
Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas
zéruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednéavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii m6ze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢nu
néahradu.
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10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do S-tich dni po doruéeni reklamacie pisomne oznamit, &i reklaméciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstrénenie vad alebo z akych dévodov reklaméaciu neuznéva. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, priom i reklamacia
odoslané objednavatelom v posledny deti zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit' neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po dorudeni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzniva. Ak tak neurobi, je
objednévatel’ opravneny pozadovat’.od zhotovitela zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy deii, o ktory k
odstraneniu véad pristipi neskér. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu
nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az do
vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel’ k odstraiiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamécie objedndvatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatel’a. Vsetky
takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel. ‘

10.7 V pripade haviérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi
Je zhotovitel povinny pristlpit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej a7 do plného odstranenia.

10.8 Zhotovitel' je na Zziadost objednavatela povinny k podpisu tejto zmluvy zlozif na bankovy ucet
objedndvatel’a pefiaznii zdbezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouzije objednavatel’
na thradu pripadnych zmluvnych pokut a $kdd, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto zmluvy.
Pokial’ sa zhotovitel’ s povinnostou zloZenia zabezpeky dostane do omeskania dlhsieho ako tri pracovné dni
od U¢innosti tejto zmluvy, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi
zhotovitelovi zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Zabezpeku, resp. jej
zostavajucu Cast' vrati objednavatel’ (spolu s rokmi, ak mu ich banka alebo pobo¢ka zahrani¢nej banky
poskytla) zhotovitel'ovi na zaklade pisomnej ziadosti, so splatnostou ku diiu, v ktorom objednavatel’ vykona
v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy Gplni ahradu ceny diela. Objednavatel’ je opravneny celkom alebo
s€asti jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vogi zhotovitel'ovi na zlozenie zabezpeky podla tohto bodu
zmluvy s pohl'addvkou zhotovitel'a na vratenie zabezpeky podl'a ustanovenia § 46 zakona, ak bola zloZena.

b | Clanok XI. ) :
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb, ktorymi
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok Géasti v stitaZi na tento predmet zakazky. V pripade, e nastane
situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi spiiat
rovnake poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti
podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona uvedené vo Vyzve na predlozenie ponuky. Zoznam kvalifikovanych osob
tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazdii vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednéavatel’. V pripade,
ze k vymene kvalifikovanej osoby dbjde bez suhlasu objednavatel'a, bude sa to povazovat za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel' bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade
poruenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednévatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnt
pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat' vecne vymedzent &ast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov méze zhotovitel' vykonat dielo iba v pripade predchadzajuceho sthlasu
objednévatel'a. Zhotovitel je viazany na stihlas objednévatel'a pri kazdom subdodavatel'ovi a zarovefi kazdy
subdodéavatel’ musi spliiiat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Stihlas objednavatela musi mat’
pisomni formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude povazovat za podstatné
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porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstapit’ od zmluvy. V pripade poruSenia
tejto povinnosti zhotovitefom je objednévatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnii pokutu vo
vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD. '

11.3 Objednévatel je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu osobu.
Ak objednéavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na init osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
objednavatel'a postipit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na ini osobu. V pripade
porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého bude
objednavatel opravneny odstlipit’ od zmluvy. ‘

11.4 Zhotovitel' je povinny ozndmit objednavatelovi vetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zévizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia uéelu sledovaného touto zmluvou. :

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a ddsledne na to vyuzivat vietky zakonné prostriedky a uplatiovat
vietky dostupné moznosti. :

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit zhotovitelovi potrebnu suéinnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie G¢elu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavizuje, Ze bude so zhotovitelom bez
zbytoéného odkladu rokovat’ o vsetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela, a Ze

mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat ml¢anlivost’ o vietkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti
s vykonanim diela, najmid nevyuzit' ani nespristupnit tretim osobam Zziadne skuto¢nosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné zéleZitosti, o ktorych bol po¢as platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o
ktorych sa dozvedel poéas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba
svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy,
pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavézku ml&anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim
bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’
dorudenim penalizagnej faktury zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat’, ak
v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvna pokutu dorucenim penalizacnej
faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost penaliza¢nej faktiry je 14
dni odo dfia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody sposobenej objednavatelovi
porudenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odsttipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela bez vad
objednéavatelovi - je zhotovitel' povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do
aplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu
10 000,- EUR za kazdy deii, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristupi neskor. Pre
tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pric¢om pre stanovenie
ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zavizuje poskytniit’ objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi
poverenym osobam st&innost’ potrebnii na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického

hodnotenia dokon&eného diela.

Clanok XII.
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ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze ich zodpovednost za $kodu vzniknutdi porusenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislu$nych pravnych predpisov platnych a G&innych na Gzemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spdsobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom st&innosti zo strany objednévatela. Takéto konanie
objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat'. ,

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel’ow za Skodu, ktorti
mu sposobil v savislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvn4 strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s
plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom vylu¢ujicich
zodpovednost. Uginky vylucujiice zodpovednost’ sit obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st
ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, e druh4 zmluvn4 strana bola
oboznamend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu resp. int sankeiu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit' na zéklade doruenej penalizadnej faktiry.
Objednavatel’ mé pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
Skody voti svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
Skody spoditavat’.

3 Clanok XIIL .
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spIni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného diela
bez vad podla ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit’ tiito zmluvu aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstiipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon.
Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odsthpit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstiipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’
pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod
odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je G&inné
Jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstapenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran
zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nesthlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstiipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po dorudeni ozndmenia o odstlipeni. Ak tak neurobi
ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s dovodom odstapenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je zhotovitel
povinny zabezpetit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat' vsetky potrebné opatrenia k tomu, aby z
dbvodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut’ ziadne skody.

13.4 Ak odstuapi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:
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13.4.1 zhotovitel' vykona stipis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a sposobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.4.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zavereénu faktaru, ‘ b

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatel’a k Siastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny do Strnastich
kalendarnych dni od dorugenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie, TIs

13.4.5 po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdant ¢ast’
diela, :

13.4.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstapenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva zru$uje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Zziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudi odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

] (:?lz'u,nok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budii doruéované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajiicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu sidla, pripadne ini novi adresu uréent na doruc¢ovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doru¢ené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni
odo dita odovzdania pisomnosti na postova prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel
alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial’ nebude preukdzané dorucenie skor. V pripade objednavatela je
mo¥né dorudenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach,
pricom dei doruéenia vyznadi podateltia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3 T4to zmluva je vyhotovend v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednavatel a dva zhotovitel.

14.4 Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych
v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze objednavatel’
odsthlasit v salade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Téato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda u€innost
ditom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatel’a.
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14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvéra s organom spravujicim majetok Bratislavského
samospravneho kraja ako organu verejnej spravy, ktory v zmysle zékladnych principov zakona &. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zikonov /zdkon o slobode
informacii/ v zneni neskorsich predpisov .o nie je tajné, je verejné“ a »prevazujlici verejny zdujem nad
obchodnymi a ekonomickymi zaujmami 0sdb“ na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej
zdkonom o slobode informAcii zverejituje vietky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaji pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a
Statu za (i¢elom zvy$ovania transparentnosti samospravy pre obanov a kontroly verejnych financii obdanmi
a na zdklade tejto skuto&nosti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov,
vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturadné udaje/,
na internetove;j stranke vlastnika za G&elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly
verejnych financii ob&anmi. Tento siihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez Gasového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zaviznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha &. 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha &. 7):

Priloha ¢&. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpoget zhotovitel'a a projektova dokumentacia (PD v elektronickej
forme)

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'oy

Priloha €. 3: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Priloha ¢&. 4: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha €. 5: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 6: Svetelnotechnicka $tiidia rekongtrukcie a modernizicie osvetlenia zo diia 14.4.2017, &islo
dokumentu INT 42-03 AP

Priloha €. 7: Realizaény svetelnotechnicky projekt (bude pripojeny po jeho vyhotoveni zhotovitel'om)

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

30,10, 707
V Bratislave, diia V Bratislave diia 26/10/2017

e -
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